

入札結果調書

委託業務名	平成24年度 委託第005号 豊郷町役場庁舎新增改築設計委託業務					
入札日時	平成24年10月26日 午前 9 時 00 分					
委託業務場所	豊郷町 石畑375番地					
	指 定 業 者	第 1 回	第 2 回	第 3 回	随意契約	摘 要
1	青山設計(株)	13,500,000				
2	(株)込山建築設計事務所	19,000,000				
3	(株)大村建築設計事務所	14,200,000				
4	(株)水原建築設計事務所	9,700,000				
5	(株)野田建築設計事務所	17,200,000				
6	(株)環境空間設計	8,700,000				落札
7	ヤスザワ建築設計事務所	12,500,000				
8	(株)双葉建築設計事務所	13,500,000				
9	(株)東伸技術コンサルタント	19,000,000				
10	(株)湖北設計					辞退
11	(株)豊建築設計事務所	20,000,000				
12	(株)東洋設計 滋賀営業所	20,020,000				
13	(株)極東技工コンサルタント 滋賀事務所					辞退
14	キタイ設計(株)	21,000,000				
15	正和設計(株) 東近江営業所	19,500,000				
概要等	既存の役場庁舎本館旧館を活かした増改築設計および旧館等を取り壊し新築する場合の設計。 構造計算(本館新館と増改築部分の接続方法の確認のため)を行う。 太陽光発電および蓄電システムを設置する。 予定価格: 19,000,000円 税抜き: 19,950,000円 工期: 契約締結日 ~ 平成25年2月28日					
備考	上記の落札金額の100分の5に相当する額を加算した金額(当額金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)が契約金額である。					

入札結果調書

委託業務名	平成24年度 委託第005号 豊郷町役場庁舎新增改築設計委託業務					
入札日時	平成24年10月26日 午前 9 時 00 分					
委託業務場所	豊郷町 石畑375番地					
	指 定 業 者	第 1 回	第 2 回	第 3 回	随意契約	摘 要
16	日本上下水道設計(株) 滋賀出張所					辞退
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
概 要 等	<p>既存の役場庁舎本館旧館を活かした増改築設計および旧館等を取り壊し新築する場合の設計。 構造計算（本館新館と増改築部分の接続方法の確認のため）を行う。 太陽光発電および蓄電システムを設置する。</p> <p style="text-align: right;"> 予定価格： 19,000,000円 税 抜 き： 19,950,000円 工 期： 契約締結日 ～ 平成25年2月28日 </p>					
備 考	上記の落札金額の100分の5に相当する額を加算した金額（当額金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）が契約金額である。					