

入札結果調書

工 事 名	平成27年度 工事第004号 豊郷町立豊日中学校トイレ改修工事					
入 札 日 時	平成27年6月23日 午前 9 時 10 分					
工 事 場 所	豊郷町 上枝50番地 豊日中学校					
	指 定 業 者	第 1 回			随意契約	摘 要
1	田中工務店	14,450,000				最低制限価格未 満のため失格
2	藤田燃料店	16,005,000				
3	元持工務店	14,998,000				最低制限価格未 満のため失格
4	(株)スカイワード					辞退
5	三光(株)	15,857,000				
6	(株)大塚工務店					辞退
7	(株)マルヤマ	18,000,000				
8	長住建設(株)	14,740,000				最低制限価格未 満のため失格
9	太信建設(株)	16,800,000				
10	(株)田附工務店	15,013,000				落札
11	大輝建設(株)	15,770,000				
12	たちばな建設(株)	15,770,000				
13	川重(株)	14,770,000				最低制限価格未 満のため失格
14	(株)浜野工務店	15,580,000				
15	(株)藤田工務店	16,400,000				
概 要 等	トイレ改修工事 予定価格： 18,766,000円 税込み ： 20,267,280円 工 期： 契約締結日 ～ 平成27年9月11日					
備 考	上記の落札金額の100分の8に相当する額を加算した金額（当額金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）が契約金額である。					

入札結果調書

工 事 名	平成27年度 工事第004号 豊郷町立豊日中学校トイレ改修工事					
入 札 日 時	平成27年6月23日 午前 9 時 10 分					
工 事 場 所	豊郷町 上枝50番地 豊日中学校					
	指 定 業 者	第 1 回			随意契約	摘 要
16	オオサワ(株) 彦根支店					辞退
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
概 要 等	トイレ改修工事 予定価格： 18,766,000円 税込み ： 20,267,280円 工 期： 契約締結日 ～ 平成27年9月11日					
備 考	上記の落札金額の100分の8に相当する額を加算した金額（当額金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）が契約金額である。					