

入札結果調書

工 事 名	平成27年度 工事第008号 豊郷町立武道館屋根他改修工事					
入 札 日 時	平成27年7月28日 午前 9 時 20 分					
工 事 場 所	豊郷町 上枝 48番地					
	指 定 業 者	第 1 回			随意契約	摘 要
1	田中工務店	34,000,000				
2	藤田燃料店	35,200,000				
3	元持工務店	34,400,000				
4	(株)スカイワード					辞退
5	(株)マルヤマ	31,200,000				落札
6	(株)藤田工務店	31,870,000				
7	オオサワ(株)彦根支店					辞退
8	三光(株)	32,168,000				
9	大輝建設(株)					辞退
10	(株)田附工務店					辞退
11	長住建設(株)	33,800,000				
12	(株)大塚工務店	33,700,000				
13	たちばな建設(株)					辞退
14	太信建設(株)	39,000,000				
15	(株)浜野工務店	33,000,000				
概 要 等	屋根吹き替 1,098㎡ スロープ新設工事 男子・女子便所改修 多目的便所新設 予定価格： 40,000,000円 税込み ： 43,200,000円 工 期： 契約締結日 ～ 平成27年12月22日					
備 考	上記の落札金額の100分の8に相当する額を加算した金額（当額金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）が契約金額である。					

入札結果調書

工 事 名	平成27年度 工事第008号 豊郷町立武道館屋根他改修工事					
入 札 日 時	平成27年7月28日 午前 9 時 20 分					
工 事 場 所	豊郷町 上枝 48番地					
	指 定 業 者	第 1 回			随意契約	摘 要
16	川重(株)	31,999,000				
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
概 要 等	屋根吹き替 1,098㎡ スロープ新設工事 男子・女子便所改修 多目的便所新設 予定価格： 40,000,000円 税込み ： 43,200,000円 工 期： 契約締結日 ～ 平成27年12月22日					
備 考	上記の落札金額の100分の8に相当する額を加算した金額（当額金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）が契約金額である。					